



## CONSORZIO PARCO DELLE GROANE PROVINCIA DI MILANO

Area Tecnica n. 127/2011

**OGGETTO: aggiudicazione cottimo fiduciario lavori di “Interventi di riqualificazione Siti di Interesse Comunitario Boschi delle Groane in area Boschi di Sant’Andrea”.**

### DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 4 del mese di ottobre dell’anno duemilaundici.

### IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

- che la Regione Lombardia ha stanziato a favore del Consorzio Parco Groane un contributo pari a € 79.400,00, per la realizzazione di interventi di riqualificazione del SIC “Boschi delle Groane” nell’ambito del progetto: “Obiettivo Parco 2011: riqualificazione habitat di interesse comunitario, uso di energia rinnovabili, fruizione sociale sostenibile”;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 6 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione del Sito di Interesse Comunitario “Boschi delle Groane” in area boschi di Sant’Andrea;

- che con determinazione n. II/108/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori per una spesa complessiva di 58.400,00;

VISTO il bando di gara con numero CIG 3232429CC8 e numero CUP H49B11000140002, di affidamento tramite cottimo fiduciario per un importo a base d’appalto di € 43.433,75 oltre IVA dei quali € 42.565,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 868,75 quali oneri ordinari di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “Premav Srl” di Monza per la somma di € 38.251,75 (compresa IVA e oneri di sicurezza), al netto del ribasso offerto del 27,771%;

VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “piano straordinario contro la mafia” relativo alla tracciabilità finanziaria;

VISTO l’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;

VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;

VISTA la deliberazione A.C. n. 9 del 4.03.2011 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013;

VISTA la determinazione n. 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di "Interventi di riqualificazione Siti di Interesse Comunitario Boschi delle Groane in area Boschi di Sant'Andrea";
2. di aggiudicare l'appalto dei suddetti lavori alla Ditta "Premav Srl" con sede a Monza per la somma di € 38.251,75 (compresa IVA 20% e oneri di sicurezza) al netto del ribasso offerto del 27,771%;
1. di imputare la suddetta somma all'intervento 2.09.01.01 "Acquisizione beni immobili" del Bilancio 2011, PEG Cap. 1050;
3. di trasmettere al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria la presente determinazione per quanto di competenza;
4. di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura o documento equipollente fiscalmente valido e previa verifica di regolarità contributiva in base al modello DURC;
5. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
6. di dare atto che il numero CIG è 3232429CC8 e il numero CUP è H49B11000140002;
7. di dare mandato affinché detti numeri siano indicati in ogni provvedimento successivo e conseguente;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:
  - il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
  - a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto.

Dalla sede consortile, 4 ottobre 2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**Dr. Luca Frezzini**

**Firmato digitalmente da Luca Frezzini**

---

**VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SITI DI INTERESSE COMUNITARIO BOSCHI DELLE GROANE IN AREE BOSCHI DI SANT’ANDREA.**

L’anno 2011 giorno 4 del mese di ottobre alle ore 14,30 presso la sede consortile sono presenti:

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell’Area Tecnica);
- Arch. Giulia Pellicano (Responsabile dell’Unità Operativa Lavori Pubblici);
- Signor Vincenzo Schiavone (Istruttore Amministrativo/Tecnico)

Sono inoltre presenti il Signor Zanuto per la Ditta Parolo e i Signori Pianezzola Walter e Pianezzola Alessia per la Ditta Natura Verde,

Premesso che:

a seguito della determinazione II/108/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo e impegnata la somma di € 58.400,00 per lavori di “Interventi di riqualificazione Siti di Interesse Comunitario Boschi delle Groane in area Boschi di Sant’Andrea”, da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema del massimo ribasso, per un importo a base di appalto di € 43.433,75 (oltre IVA21%) di cui € 42.565,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 868,75 non soggetti a ribasso quali oneri di sicurezza, determinato a misura, con la esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.

Sono state invitate le seguenti Ditte:

Coop. Solaris	Triuggio
Coop. I Sommozzatori della Terra	Limbate
Coop. Vale del Lambro	Carate Brianza
Coop. Il Ponte	Albate
Coop. Il Loto	Gallarate
Coop. Arcadia	Cavarzere
Coop. Officina	Ferno
Coop. Il Seme	Como
Coop. Il Picchio	Biella
Natura Verde	Seveso
Alari	Seveso
Parolo	Arese
Attilio Lazzarotto	Mosso
Floricoltura Minetti	Lentate sul Seveso
Le Acacie	Solaro
F.Ili Grignola	Monza
Premav	Monza
F.Ili Pevarelli	Fino Mornasco
Centro Verde.	Paderno Dugnano
Floricoltura Bianchini	Paderno Dugnano
Ramella	Cislago
Omnia	Mozzate
La Cortecchia	Mandello Lario
Paoletto F.Ili	Valle Mosso
S.I.S.	Varese

che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il giorno 4 ottobre 2011 alle ore 12,00.

A seguito della comunicazione pervenuta dalla Ditta F.Ili Grignola, si prende atto che la stesa ha modificato il nominativo in Ditta “Malacrida”.

Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:

<b>N.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prot.</b>
1	Paoletto F.Ili	4041
2	Floricoltura Minetti	4016
3	Malacrida	4017
4	Coop. Il Picchio	4032
5	Attilio Lazzarotto	4033
6	Coop. I Sommozzatori della Terra	4043
7	Coop. Il Seme	4056
8	Coop. Solaris	4061
9	Floricoltura Bianchini Mario	4062
10	Natura Verde	4064
11	Parolo	4066
12	Centro Verde	4067
13	Coop. Officina	4068
14	Il Loto	4068
15	Il Ponte	4070
16	Premav	4072

Ciò premesso,  
il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell'Area Tecnica),  
procede all'esame della documentazione pervenuta.

<b>N.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prot.</b>	<b>Ammesso</b>
1	Paoletto F.Ili	4041	Ammesso
2	Floricoltura Minetti	4016	Ammesso
3	Malacrida	4017	Ammesso
4	Coop. Il Picchio	4032	Ammesso
5	Attilio Lazzarotto	4033	Ammesso
6	Coop. I Sommozzatori della Terra	4043	Ammesso
7	Coop. Il Seme	4056	Ammesso
8	Coop. Solaris	4061	Ammesso
9	Floricoltura Bianchini Mario	4062	Ammesso
10	Natura Verde	4064	Ammesso
11	Parolo	4066	Ammesso
12	Centro Verde	4067	Non ammesso
13	Coop. Officina	4068	Ammesso
14	Il Loto	4068	Ammesso
15	Il Ponte	4070	Ammesso
16	Premav	4072	Ammesso

La Ditta Centro Verde viene esclusa dalla gara per non aver prodotto, nei documenti richiesti,  
né il Documento Unico di Regolarità Contributiva né dichiarazione sostitutiva.

Si procede quindi alla apertura delle busta interna contenente lo sconto percentuale praticato

<b>N.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Prot.</b>	<b>Sconto</b>
1	Paoletto F.Ili	4041	24,13
2	Floricoltura Minetti	4016	26,25
3	Malacrida	4017	27,395
4	Coop. Il Picchio	4032	23,80
5	Attilio Lazzarotto	4033	22,524
6	Coop. I Sommozzatori della Terra	4043	27,555
7	Coop. Il Seme	4056	26,57
8	Coop. Solaris	4061	27,217

9	Floricoltura Bianchini Mario	4062	28,876
10	Natura Verde	4064	28,511
11	Parolo	4066	28,888
12	Coop. Officina	4068	28,39
13	Il Loto	4068	31,65
14	Il Ponte	4070	28,30
15	Premav	4072	27,771

Essendo 15 le offerte vengono pertanto escluse i due ribassi più alti e i due ribassi più bassi; in particolare vengono escluse le offerta della Coop. Il Picchio e Attilio Lazzarotto, in quanto ribassi più bassi e le offerte della Coop. Il Loto e la Ditta Parolo in quanto ribassi più alti e pertanto la media dei ribassi rimasti in gara risulta essere del 27,360%.

Risulta superiore alla predetta media le offerte sotto elencate:

N	Ditta	Prot	Ribasso %	Scarto
1	Malacrida	4017	27,395	0,035
2	Coop. I Sommozzatori della Terra	4043	27,555	0,195
3	Floricoltura Bianchini Mario	4062	28,876	1,516
4	Natura Verde	4064	28,511	1,151
5	Coop. Officina	4068	28,39	1,030
6	Il Ponte	4070	28,30	0,940
7	Premav	4072	27,771	0,411

La media aritmetica degli scarti di queste sette offerte risulta essere dello 0.754% che sommata alla media delle offerte del 27,360% determina la soglia di esclusione delle offerte anomale; la soglia di esclusione risulta pertanto essere  $27,360+0.754=28,114\%$ .

Risultano pertanto anomale le seguenti offerte:

N	Ditta	Prot	Ribasso
1	Floricoltura Bianchini Mario	4062	28,876
2	Natura Verde	4064	28,511
3	Coop. Officina	4068	28,39
4	Il Ponte	4070	28,30

L'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta. Premav Prot. 4072 **che offre un ribasso del 27,771% pari ad un prezzo finale risultante di € 30.744,27 (dicosi euro trentamilasettecentoquarantaquattro/27)** oltre oneri di sicurezza pari ad € 868,75 oltre IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Solaro, 4 ottobre 2011

Dr. Luca Frezzini

*Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile*

Arch. Giulia Pellicano

*Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile*

Signor Vincenzo Schiavone