



**CONSORZIO PARCO DELLE GROANE
PROVINCIA DI MILANO**

Area Tecnica n. 128/09

OGGETTO: aggiudicazione a cottimo fiduciario dei lavori di realizzazione Pista ciclabile Casa di Riposo Anziani – Pineta di Cesate.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 20 del mese di luglio dell'anno duemilanove.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TENICA

Premesso:

- che con determinazione II/111/2009, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Pista ciclabile Casa di Riposo Anziani – Pineta di Cesate;

VISTO l'allegato bando di gara di affidamento tramite cottimo fiduciario per un importo a base d'appalto di € 116.910,12, dei quali € 113.147,91 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.762,21 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI gli elementi giustificativi presentati dall'impresa Sala Costruzioni,

VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta aggiudicataria l'impresa Sala Costruzioni di Cesano Maderno, per la somma di € 82.258,53 oltre IVA ed € 3.762,21 quali oneri di sicurezza per al netto del ribasso offerto del 27,30;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 del 27.09.05;

VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con AC n. 17 del 27.7.04;

VISTA la deliberazione AC n. 32/2008 di approvazione del Bilancio 2009;

VISTA la deliberazione CdA 20/2009 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2009;

VISTA la determinazione 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di realizzazione Pista ciclabile Casa di Riposo Anziani – Pineta di Cesate, allegato alla presente determinazione;
2. di aggiudicare l'appalto dei suddetti lavori all'impresa Sala Costruzioni, per la somma di € 98.710,24=(compresa IVA 20%) al netto del ribasso offerto del 27,30% oltre a € 4.514,65= compresa IVA 20%) quali oneri di sicurezza;
3. di imputare la suddetta somma all'intervento 2.09.01.01 "Acquisizione di beni immobili":
 - € 4.337,33 gestione RP 02 dell'esercizio 2009;
 - € 3.587,56 gestione RP 07 dell'esercizio 2009;
 - € 95.300,00 del Bilancio 2009;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto.

Dalla sede Consortile, 20 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CASA DI RIPOSO ANZIANI - PINETA DI CESATE.

L'anno 2009 giorno 16 del mese di luglio alle ore 14,30 presso la sede consortile sono presenti:

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell'Area Tecnica);
- Arch. Giulia Pellicano (Istruttore Direttivo)

Premesso che :

a seguito della determinazione II/111/09, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi di realizzazione Pista ciclabile Casa di Riposo Anziani - Pineta di Cesate da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema del massimo ribasso, per un importo a base di appalto di € 116.910,12 (oltre IVA) di cui € 113.147,91 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.762,21 non soggetti a ribasso quali oneri di sicurezza, determinato a misura, con la esclusione delle offerte anomale ai sensi del D.Lgs 163/2006 sue successive modifiche ed integrazioni.

Sono state invitate le seguenti Ditte:

- Nuova Co.Fo.Stra di Arese
- Coop. Selciatori e Posatori di Milano
- Santini di Rho
- 3V di Cusano Bergamasco
- F.Ili Grignola di Monza
- Alari di Seveso
- Parolo di Arese
- Malegori di Monza
- F.Ili Ronzoni di Seveso
- Sala Costruzioni di Cesano Maderno

che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il giorno 16 luglio 2009 alle ore 12.00.

Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:

N.	Ditta	Prot.
1	3V	3440
2	Santini	3444
3	Parolo	3448
4	Alari	3458
5	Coop. Selciatori e Posatori	3459
6	F.Ili Grignola	3460
7	Nuova Co.Fo.Stra	3461
8	Sala Costruzioni	3462

Ciò premesso,

il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell'Area Tecnica) procede all'esame della documentazione pervenuta.

N.	Ditta	Prot.	
1	3V	3440	ammesso
2	Santini	3444	ammesso
3	Parolo	3448	ammesso
4	Alari	3458	ammesso
5	Coop. Selciatori e Posatori	3459	ammesso
6	F.Ili Grignola	3460	ammesso
7	Nuova Co.Fo.Stra	3461	ammesso
8	Sala Costruzioni	3462	ammesso

Si procede quindi alla apertura delle busta interna contenente lo sconto percentuale praticato

N.	Ditta	Prot.	Ribasso
1	3V	3440	23,25
2	Santini	3444	15,001
3	Parolo	3448	23,69
4	Alari	3458	21,00
5	Coop. Selciatori e Posatori	3459	13,61
6	F.Ili Grignola	3460	25,257
7	Nuova Co.Fo.Stra	3461	20,51
8	Sala Costruzioni	3462	27,30

La media aritmetica delle otto offerte risulta essere del 24,066%

Essendo 8 le offerte in gara l'aggiudicazione va fatta al massimo ribasso senza esclusione automatica delle offerte anomale.

Risultano anomale le offerte presentate dall'impresa Sala Costruzioni con il 27,30% e dell'impresa F.Ili Grignola con il 25,257%

L'offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dall'impresa Sala Costruzioni Prot. 3462 **che offre un ribasso del 27,30% pari ad un prezzo finale risultante di € 82.258,53=(dicosi euro ottantaduemiladuecentocinquantaotto/53)** oltre oneri di sicurezza pari ad € 3.762,21 oltre IVA, al quale deve essere richiesta la presentazione degli elementi giustificativi dell'offerta; a seguito di valutazione di congruità si potrà procedere all'aggiudicazione.

Si allegano alla presene verbale:

Il bando di gara

I fascicoli relativi alle offerte pervenute.

Letto, confermato e sottoscritto

Solaro, 16 luglio 2009

Dr. Luca Frezzini _____

Arch. Giulia Pellicano _____