
                     

  

 

    REGISTRO GENERALE N.         /09          DETERMINAZIONE II N. 217/09
 

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE 
PROVINCIA DI MILANO 

 
Area Tecnica n.  217/09 
 
 
OGGETTO:  aggiudicazione a cottimo fiduciario degli interventi di miglioria 
forestale aree Città Satellite.   
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 30 del mese di dicembre dell’anno duemilanove. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TENICA 
 
Premesso: 
 
- che con determinazione II/196/2009, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il 
progetto esecutivo degli interventi di miglioria forestale aree Città Satellite; 
 
VISTO l’allegato  bando di gara di affidamento tramite cottimo fiduciario per un importo 
a base d’appalto di  €. 45.694,20, dei quali €. 44.780,32 soggetti a ribasso d’asta ed €. 
913,88  quali oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente 
determinazione, dal quale risulta aggiudicataria la Cooperativa “Il Ponte”  di Albiate,  per 
la somma di € 34.597,28 oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad €. 913,88  al netto del 
ribasso offerto del 22,74%. 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 
43 del 27.09.05; 
 
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con AC n. 17 del 
27.7.04; 
 
VISTA la deliberazione AC n. 32/2008 di approvazione del Bilancio 2009; 
 
VISTA la deliberazione CdA 20/2009 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2009; 
 
VISTA la determinazione 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio; 
 



                     

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
 
 
1. di approvare il verbale di aggiudicazione lavori di miglioria forestale aree Città 

Satellite, allegato alla presente determinazione; 
 
2. di aggiudicare l’appalto dei suddetti lavori alla Cooperativa “Il Ponte, per la somma 

di  €. 42.613,39=(compresa IVA 20% ed oneri di sicurezza) al netto del ribasso 
offerto del 22,572%; 

 
3. di imputare la suddetta soma all’intervento 2.09.01.01 “Acquisizione beni immobili” 

del Bilancio 2009; 
 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per i provvedimenti di competenza; 

 
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Amministrativo per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto. 
 
Dalla sede Consortile, 30 dicembre 2009 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Dr. Luca Frezzini 

 



                     

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORIA FORESTALE 

AREE CITTA’ SATELLITE. 
 
 

 
L’anno 2009 giorno 22 del mese di dicembre alle ore 14,30 presso la sede consortile 
sono presenti: 
Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell’Area Tecnica) 
 
 
Premesso che : 
 
a seguito della  determinazione II/196/09, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato 
il progetto esecutivo degli interventi di miglioria forestale Città Satellite da aggiudicarsi 
mediante cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema del massimo 
ribasso, per un importo a base di appalto di  €. 45.694,20 (oltre IVA) di cui €. 44.780,32 
soggetti a ribasso d’asta ed €. 913,88 non soggetti a ribasso in quanto oneri di 
sicurezza, determinato a misura, con la esclusione delle offerte anomale ai sensi del 
D.Lgs 163/2006 sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
Sono state invitate le seguenti Ditte: 

• Coop. Solaris - Triuggio 
• Coop. I Sommozzatori della Terra – Limbiate 
• Coop La Valle del Lambro – Carate Brinanza 
• Coop. Il Ponte - Albiate 
• Coop. Il Loto - Gallarate 
• Coop. Arcadia - Rescaldina 
• Coop. Officina - Ferno 
• Natura Verde - Seveso 
• Alari - Seveso 
• Parolo - Arese 
• Attilio Lazzarotto - Mosso 
• Floricoltura Minetti – Lentate sul Seveso 
• Le Acacie - Solaro 
• F.lli Grignola - Monza 
• Premav - Milano 
• F.lli Peverelli – Fino Mornasco 
• Centro Verde – Paderno Dugnano 
• Floricoltura Bianchini – Paderno Dugnano 

 
che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per 
il giorno 22 dicembre 2009 alle ore 12.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 
Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi: 
 

N. Ditta Prot. 
1 Floricoltura Minetti 6332 
2 Lazzarotto 6347 
3 F.lli Grignola   6350 
4 Coop. Il Ponte 6351 
5 Coop Il Loto 6363 
6 Coop.  Officina 6364 
7 Coop. Solaris Lavoro e Ambiente 6372 
8 Natura Verde 6373 
8 Floricoltura Bianchini 6374 

10 Parolo 6375 
11 Coop. I Sommozzatori della Terra 6376 
12 Premav 6417 

 
Ciò premesso, 
il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell’Area 
Tecnica) procede all’esame della documentazione pervenuta. 
 

N. Ditta Prot.  
1 Floricoltura Minetti 6332 ammesso 
2 Lazzarotto 6347 ammesso 
3 F.lli Grignola   6350 ammesso 
4 Coop. Il Ponte 6351 ammesso 
5 Coop Il Loto 6363 ammesso 
6 Coop.  Officina 6364 ammesso 
7 Coop. Solaris Lavoro e Ambiente 6372 ammesso 
8 Natura Verde 6373 ammesso 
8 Floricoltura Bianchini 6374 ammesso 

10 Parolo 6375 ammesso 
11 Coop. I Sommozzatori della Terra 6376 ammesso 
12 Premav 6417 ammesso 

 
 
Dai documenti risulta che sul casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici l’Amministrazione Comunale di Bergamo ha comunicato che la Ditta 
F.lli Grignola si è resa responsabile di grave inadempienza contrattuale, negligenza e 
ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori rispetto agli obblighi r alle condizioni 
contrattuali determinando la risoluzione del contratto d’appalto n. 2177 del 19 ottobre 
2007. 
Il Presidente della commissione, anche sulla base di analisi della documentazione già 
agli atti della Stazione Appaltante, ammette l’Impresa alla gara per il seguente motivo: 
L’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 prevede che sono esclusi dalla partecipazione alla 
procedura di affidamento degli appalti di lavori coloro che, secondo motivata  
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio delle loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante. 
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha indicato, con determinazione n. 8/2004, 
che la gravità dell’errore e la conseguente preclusione alla costituzione di un rapporto 



                     

fiduciario risultano conclamati solo dalla rilevazione di fatti reiterati e particolarmente 
seri. 
Dalla documentazione presentata emerge che la  controversia con l’Amministrazione 
Comunale di Bergamo sia di natura prettamente contrattuale e non evidenzia 
atteggiamenti di negligenza o malafede attribuibili all’Impresa; inoltre non si è a 
conoscenza di ulteriori episodi a carico della Ditta F.lli  Grignola ascrivibili a fatti similari 
o accertamenti definitivi in merito a gravi errori commessi nell’esercizio della propria 
attività professionale; tale circostanza risulta dalla documentazione prodotta e agli atti. 
Inoltre risulta che la Ditta F.lli Grignola ha citato in giudizio presso il Tribunale civile di 
Bergamo l’Amministrazione comunale al fine di accertare e dichiarare la risoluzione 
contrattuale imputabile a fatto e  colpa del committente; detta citazione è menzionata 
nel casellario informatico a far data dal 29 settembre 2009; pertanto solo a conclusione 
del giudizio in corso si potrà oggettivamente definire se l’Impresa F.lli Grignola ha 
commesso errore grave ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 . 
Da quanto sopra esposto si ritiene che l’annotazione presso il casellario informatico non 
possa configurarsi come accertamento di errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale.   
 
 
Si procede quindi alla apertura delle busta interna contenente lo sconto percentuale 
praticato 
 

N. Ditta Prot. Ribasso 
1 Floricoltura Minetti 6332 23,47% 
2 Lazzarotto 6347 19,168% 
3 F.lli Grignola   6350 18,743% 
4 Coop. Il Ponte 6351 22,74% 
5 Coop Il Loto 6363 22,15% 
6 Coop.  Officina 6364 22,85% 
7 Coop. Solaris Lavoro e Ambiente 6372 21,85% 
8 Natura Verde 6373 22,21% 
9 Floricoltura Bianchini 6374 22,11% 

10 Parolo 6375 22,24% 
11 Coop. I Sommozzatori della Terra 6376 22,82% 
12  Premav 6417 23,835 

 
 
Le offerte in gara risultano dodici; vengono pertanto escluse i due  ribassi più alti e i due 
ribassi più bassi; in particolare vengono escluse le offerta della Ditta F.lli Grignola e 
della Ditta Attilio Lazzaotto in quanto ribassi più bassi e le offerte della Ditta Premav e 
della Ditta Floricoltura Minetti in quanto ribassi più alti e pertanto la media dei ribassi 
rimasti in gara risulta essere del 22,371%. 
 
Risultano superiori alla predetta media le offerte sotto elencate: 
 
N Ditta Prot Ribasso Scarto 
1 Coop.  Officina 6364 22,85% 0,479 
2 Coop. I Sommozzatori della Terra 6376 22,82% 0,449 
 
 
La media aritmetica degli scarti di queste due offerte risulta essere dello 0,464% che 
sommata alla media delle offerte del 22,371% determina la soglia di esclusione delle 
offerte anomale; la soglia di esclusione risulta pertanto essere 22,371+0,464=22,835%. 



                     

 
Risultano pertanto  anomale le seguenti  offerte: 
 
N Ditta Prot Ribasso 
1 Coop Il Loto 6363 22,15% 
2 Coop. Solaris Lavoro e Ambiente 6372 21,85% 
3 Natura Verde 6373 22,21% 
4 Floricoltura Bianchini 6374 22,11% 
5 Parolo 6375 22,24% 
 
L’offerta più bassa risulta quella presentata dalla Cooperativa Il Ponte  Prot. 6351 che 
offre un ribasso del 22,74% pari ad un prezzo finale risultante di €. 34.597,28 
=(dicosi euro trentaquattromilacinquecentonovantasette/28) oltre oneri di sicurezza 
pari ad €. 913,88 oltre IVA. 
La seconda offerta più bassa risulta essere quella presentata dalla Ditta Parolo.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Solaro, 22 dicembre 2009 
 
Dr. Luca Frezzini        
 


