



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE PROVINCIA DI MILANO

Area Tecnica n. 140/2011

OGGETTO: aggiudicazione cottimo fiduciario lavori di “Manutenzione ordinaria Piste ciclabili”.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 8 del mese di novembre dell'anno duemilaundici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con determinazione II/121 del 30 settembre 2011 veniva approvato il progetto esecutivo per la manutenzione ordinaria delle Piste ciclabili presenti nel Parco delle Groane, per un importo di €53.600,00;

VISTO il bando di gara con numero CIG 342582690A e numero CUP H88J11000080002, di affidamento tramite cottimo fiduciario per un importo a base d'appalto di € 40.896,81 oltre IVA dei quali € 39.260,94 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.635,87 quali oneri ordinari di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “Stucchi & C. Srl” di Bovisio Masciago per la somma di € 38.752,59 (compresa IVA e oneri di sicurezza), al netto del ribasso offerto del 22,59%;

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “piano straordinario contro la mafia” relativo alla tracciabilità finanziaria;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;

VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;

VISTA la deliberazione A.C. n. 9 del 4.03.2011 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013;

VISTA la determinazione n. 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione ordinaria Piste ciclabili";
2. di aggiudicare l'appalto dei suddetti lavori alla Ditta "Stucchi & C. Srl" con sede a Bovisio Masciago per la somma di € 38.753,59 (compresa IVA 21% e oneri di sicurezza) al netto del ribasso offerto del 22,59%;
1. di imputare la suddetta somma all'intervento 1.09.01.03 "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2011, PEG Cap. 720;
3. di trasmettere al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria la presente determinazione per quanto di competenza;
4. di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura o documento equipollente fiscalmente valido e previa verifica di regolarità contributiva in base al modello DURC;
5. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
6. di dare atto che il numero CIG è 342582690A e il numero CUP è H88J11000080002;
7. di dare mandato affinché detti numeri siano indicati in ogni provvedimento successivo e conseguente;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:
 - il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
 - a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto.

Dalla sede consortile, 8 novembre 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

Firmato digitalmente da Luca Frezzini

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI.

L'anno 2011 giorno 8 del mese di novembre alle ore 14,30 presso la sede consortile sono presenti:

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell'Area Tecnica);
- Signor Vincenzo Schiavone (Istruttore Amministrativo/Tecnico)

E' inoltre presente il Signor Zanuto per la Ditta Parolo,

Premesso che:

a seguito della determinazione II/121/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo e impegnata la somma di € 53.600,00 per lavori di “Manutenzione ordinaria Piste ciclabili”, da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema del massimo ribasso, per un importo a base di appalto di € 40.896,81 (oltre IVA 21%) di cui € 39.260,94 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.635,87 non soggetti a ribasso quali oneri di sicurezza, determinato a misura, con la esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006.

Sono state invitate le seguenti Ditte:

Co.Fo.Strada	Arese
Coop. Selciatori e Posatori	Milano
3 V Srl	Cisano Bergamaso
Malacrida A.V.C.	Lesmo
Ronzoni	Seveso
ICO	Parabiago
Farina Guido	Desio
Stucchi & C. Srl	Bovisio Masciago
Ramella e C. Spa	Cislago
Simedil	Novate Milanese
Omnia Costruzioni	Mozzate
Arti Strade Srl	Solaro
Natura Verde	Seveso
Parolo	Arese
Coop. I Sommozzatori della Terra	Limbiate
S.I.S. Srl	Varese
Floricoltura Minetti	Lentate sul Seveso

che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il giorno 8 novembre 2011 alle ore 12,00.

Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:

N.	Ditta	Prot.
1	3 V Srl	4442
2	ICO	4525
3	Floricoltura Minetti	4539
4	Parolo	4540
5	Natura Verde	4541
6	Malacrida A.V.C.	4542
7	Stucchi & C. Srl	4543
8	Arti Strade Srl	4544
9	Ronzoni	4545
10	Coop. I Sommozzatori della Terra	4546

11	S.I.S. Srl	4547
12	Co.Fo.Str	4549
13	Farina Guido	4550
14	Simedil	4551

Ciò premesso,
il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell'Area Tecnica),
procede all'esame della documentazione pervenuta.

N.	Ditta	Prot.	Ammesso
1	3 V Srl	4442	Ammesso
2	ICO	4525	Ammesso
3	Floricoltura Minetti	4539	Ammesso
4	Parolo	4540	Ammesso
5	Natura Verde	4541	Ammesso
6	Malacrida A.V.C.	4542	Ammesso
7	Stucchi & C. Srl	4543	Ammesso
8	Arti Strade Srl	4544	Ammesso
9	Ronzoni	4545	Ammesso
10	Coop. I Sommozzatori della Terra	4546	Ammesso
11	S.I.S. Srl	4547	Ammesso
12	Co.Fo.Str	4549	Non ammesso
13	Farina Guido	4550	Ammesso
14	Simedil	4551	Ammesso

La Ditta Co.Fo.Str viene esclusa dalla gara per non aver prodotto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva né dichiarazione sostitutiva, inoltre non è stata consegnata cauzione del 2% prevista dalla lettera di invito.

Si procede quindi alla apertura delle busta interna contenente lo sconto percentuale praticato

N.	Ditta	Prot.	Sconto
1	3 V Srl	4442	23,333
2	ICO	4525	17,49
3	Floricoltura Minetti	4539	25,655
4	Parolo	4540	19,685
5	Natura Verde	4541	20,864
6	Malacrida A.V.C.	4542	25,250
7	Stucchi & C. Srl	4543	22,59
8	Arti Strade Srl	4544	17,78
9	Ronzoni	4545	19,30
10	Coop. I Sommozzatori della Terra	4546	26,20
11	S.I.S. Srl	4547	1
12	Farina Guido	4550	21,22
13	Simedil	4551	21,563

Essendo 13 le offerte vengono pertanto escluse i due ribassi più alti e i due ribassi più bassi; in particolare vengono escluse le offerta delle Ditte S.I.S. Srl e ICO, in quanto ribassi più bassi e le offerte della Coop. I Sommozzatori della Terra e la Ditta Floricoltura Minetti in quanto ribassi più alti e pertanto la media dei ribassi rimasti in gara risulta essere del 21,287%.

Risulta superiore alla predetta media le offerte sotto elencate:

N	Ditta	Prot	Ribasso %	Scarto
1	3 V Srl	4442	23,333	2,046
2	Malacrida A.V.C.	4542	25,250	3,963
3	Stucchi & C. Srl	4543	22,59	1,303

4	Simedil	4551	21,563	0,276
---	---------	------	--------	-------

La media aritmetica degli scarti di queste quattro offerte risulta essere dello 1,897% che sommata alla media delle offerte del 21,287% determina la soglia di esclusione delle offerte anomale; la soglia di esclusione risulta pertanto essere $21,287+1,897=23,184\%$.

Risultano pertanto anomale le seguenti offerte:

N	Ditta	Prot	Ribasso
1	3 V Srl	4442	23,333
2	Malacrida A.V.C.	4542	25,250

L'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta. Stucchi & C. Srl Prot. 4543 **che offre un ribasso del 22,59% pari ad un prezzo finale risultante di € 30.391,89 (dicosi euro trentamilatrecentonovantuno/89)** oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.635,87 oltre IVA 21%.

Letto, confermato e sottoscritto

Solaro, 8 novembre 2011

Dr. Luca Frezzini

Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile

Signor Vincenzo Schiavone