



**CONSORZIO PARCO DELLE GROANE
PROVINCIA DI MILANO**

Area Tecnica n. 123/2010

OGGETTO: aggiudicazione a cottimo fiduciario degli interventi “Cure colturali a boschi migliorati in area Parco Ospedale”.

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 9 del mese di settembre dell'anno duemiladieci.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TENICA

PREMESSO che con determinazione n. II/112/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi “Cure colturali a boschi migliorati in area Parco Ospedale”;

VISTO il bando di gara di affidamento tramite cottimo fiduciario per un importo a base d'appalto di €. 43.312,50 dei quali €. 42.446,25 soggetti a ribasso d'asta ed € 866,25 quali oneri ordinari di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta aggiudicataria la “Parolo Srl” di Arese per la somma di €. 30.985,76= (oltre IVA), al netto del ribasso offerto del 27,00%, oltre oneri di sicurezza pari ad €. 866,25=;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 del 27.09.05;

VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con AC n. 17 del 27.07.04;

VISTA la deliberazione di A.C. n. 3 del 19/02/2010 avente ad oggetto: Approvazione schema di bilancio di previsione 2010, dello schema di bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione CdA n. 22/2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010;

VISTA la determinazione n. 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di aggiudicazione degli interventi "Cure colturali a boschi migliorati in area Parco Ospedale" allegato alla presente determinazione;
2. di aggiudicare l'appalto dei suddetti lavori alla "Parolo Srl" per la somma di €. 38.222,41=(compresa IVA 20%) al netto del ribasso offerto del 27,00%;
3. di imputare la suddetta somma all'intervento 2.09.01.01 "Acquisizioni beni immobili" gestione RP 08 dell'esercizio 2010, PEG Cap. 1050;
4. di trasmettere al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria la presente determinazione per quanto di competenza;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto.

Dalla sede consortile, 9 settembre 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

Firmato digitalmente da Luca Frezzini

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI RIMBOSCHIMENTO TERRENI PALAZZETTA.

L'anno 2010 giorno 9 del mese di settembre alle ore 15,00 presso la sede consortile sono presenti:

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell'Area Tecnica);
- Arch. Giulia Pellicano (Responsabile dell'Unità Operativa Lavori Pubblici);
- Signor. Vincenzo Schiavone (Istruttore Amministrativo Tecnico).

Premesso che:

a seguito della determinazione II/112/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo e impegnata la somma di €. 56.350,00 per gli interventi di cure colturali boschi migliorati area Parco Ospedale da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema del massimo ribasso, per un importo a base di appalto di €. 43.312,50 (oltre IVA) di cui €. 42.446,25 soggetti a ribasso d'asta ed €. 866,25 non soggetti a ribasso, determinato a misura, con la esclusione delle offerte anomale ai sensi della Legge 415/98.

Sono state invitate le seguenti Ditte:

Parolo Srl	Arese
Ramella & C.	Cislago
S.I.S.	Varese
La Corteccia	Mandello Lario
Paoletti F.Ili. Srl	Valle Mosso
Omina Costruzioni Srl	Mozzate
Alari	Seveso
Natura Verde	Seveso
F.Ili Grignola	Monza
Le Acacie	Solaro
Peverelli Srl	Fino Mornasco
Centro Verde	Paderno Dugnano
Floricoltura Minetti	Lentate sul Seveso
Premav	Milano
Arcadia	Rescaldina
Floricoltura Bianchini	Paderno Dugnano
Attilio Lazzarotto	Mosso
Il Loto	Gallarate
Coop. Il Ponte	Albate
Coop. Valle del Lambro	Carate Brianza
I Sommozzatori della Terra	Limbate
Coop. Officina	Ferno
Coop. Solaris	Triuggio

che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il giorno 8 settembre 2010 alle ore 12.00.

Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:

N.	Ditta	Prot.
1	Paoletto F.Ili	3883
2	Premav	3896
3	Parolo	3907
4	Il Ponte	3914
5	Floricoltura Bianchini	3915
6	Natura Verde	3916
7	Solaris	3917
8	I Somozzatori della Terra	3918
9	Floricoltura Minetti	3919
10	Il Loto	3921
11	F.Ili Grignola	3922
12	Officina	3923
13	Attilio Lazzarotto	3924
14	Centro Verde	3965

Ciò premesso,

il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell'Area Tecnica), procede all'esame della documentazione pervenuta.

N.	Ditta	Prot.	
1	Paoletto F.Ili	3883	Ammesso
2	Premav	3896	Ammesso
3	Parolo	3907	Ammesso
4	Il Ponte	3914	Ammesso
5	Floricoltura Bianchini	3915	Ammesso
6	Natura Verde	3916	Ammesso
7	Solaris	3917	Ammesso
8	I Somozzatori della Terra	3918	Ammesso
9	Floricoltura Minetti	3919	Ammesso
10	Il Loto	3921	Ammesso
11	F.Ili Grignola	3922	Ammesso
12	Officina	3923	Ammesso
13	Attilio Lazzarotto	3924	Ammesso
14	Centro Verde	3965	Ammesso

Si procede quindi alla apertura delle busta interna contenente lo sconto percentuale praticato

N.	Ditta	Prot.	Ribasso
1	Paoletto F.Ili	3883	17,437%
2	Premav	3896	28,60%
3	Parolo	3907	27%
4	Il Ponte	3914	30,81%
5	Floricoltura Bianchini	3915	30,5%
6	Natura Verde	3916	26,23%
7	Solaris	3917	20,17%
8	I Somozzatori della Terra	3918	13,04%
9	Floricoltura Minetti	3919	25,70%
10	Il Loto	3921	16,30%
11	F.Ili Grignola	3922	18,40%
12	Officina	3923	22,01%
13	Attilio Lazzarotto	3924	13,333%

14 Centro Verde

3965

29,60%

Essendo 14 le offerte vengono pertanto escluse i due ribassi più alti e i ribassi più bassi; in particolare vengono escluse le offerta della Ditta Attilio Lazzarotto e della Coop. I Sommozzatori delle Terra, in quanto ribassi più bassi e le offerte della Ditta Floricoltura Bianchini e della Coop. Il Ponte in quanto ribassi più alti e pertanto la media dei ribassi rimasti in gara risulta essere del 23.15%.

Risulta superiore alla predetta media le offerte sotto elencate:

N	Ditta	Prot	Ribasso	Scarto
1	Premav	3896	28,60%	5,45
2	Parolo	3907	27%	3,85
3	Natura Verde	3916	26,23%	3,08
4	Floricoltura Minetti	3919	25,70%	2,55
5	Centro Verde	3965	29,60%	6.45

La media aritmetica degli scarti di queste tre offerte risulta essere dello 4,28% che sommata alla media delle offerte del 23,15% determina la soglia di esclusione delle offerte anomale; la soglia di esclusione risulta pertanto essere $23,15+4,28=27,43\%$.

Risultano pertanto anomale le seguenti offerte:

N	Ditta	Prot	Ribasso
1	Premav	3896	28,60%
2	Centro Verde	3965	29,60%

L'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta Parolo Prot. 3907 **che offre un ribasso del 27% pari ad un prezzo finale risultante di €. 30.985,76 (dicosi euro trentamilanovecentoottantacinque/76)** oltre oneri di sicurezza pari ad €. 866,25 oltre IVA.

Si allegano alla presene verbale:

Il bando di gara

I fascicoli relativi alle offerte pervenute.

Letto, confermato e sottoscritto

Solaro, 9 settembre 2010

Dr. Luca Frezzini _____

Arch. Giulia Pellicano _____

Signor Vincenzo Schiavone _____