
                     
  

 

    REGISTRO GENERALE N.         /08          DETERMINAZIONE II N. 186/08 
 
 

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE 
PROVINCIA DI MILANO 

 
Area Tecnica n.  186/08 
 
OGGETTO:  aggiudicazione lavori di riqualificazione naturalistica Oasi Lipu di 
Cesano Maderno. 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 12 del mese di novembre dell’anno duemilaotto. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione del CdA n. 44/2008 esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il progetto degli interventi riqualificazione naturalistica Oasi Lipu in 
Comune di Cesano Maderno  per un importo di  € 98.000,00; 
 
- che con determinazione n. II/176/2008, esecutiva ai sensi di legge veniva  
approvato il  progetto esecutivo degli interventi sopra menzionati; 
 
- che con determinazione n. II/177/2008 sono state determinate le Ditte da invitare 
alla gara mediante cottimo fiduciario; 
 
VISTO il bando di gara per un importo a base d’appalto di  €. 73.904,75 di cui €. 
70.948,56 soggetti a ribasso d’asta, interamente determinati a misura, e di €. 
2.956,19 non soggetti a ribasso in quanto oneri di sicurezza; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente 
determinazione, dal quale risulta aggiudicataria la Cooperativa “Il Ponte” di Albiate, 
per la somma di €. 58.738,31=(oltre IVA ed oneri di sicurezza), al netto del ribasso 
offerto del 17,21%; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità degli elaborati tecnici allegati; 
 
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione C.D. n. 81 del 18.3.1998; 
 
VISTA  la deliberazione del CdA n. 3/2008 di approvazione del bilancio 2008;  
 
VISTA la deliberazione CdA. 08/2008 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2008; 
 
VISTA la determinazione 9 del 9/06/2008 del Direttore del Consorzio; 
 
 



                     
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
 
 
1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione naturalistica 

Oasi Lipu Comune di Cesano Maderno, allegato alla presente determinazione; 
 
2. di aggiudicare l’appalto dei suddetti lavori alla Cooperativa “Il Ponte” di Albiate, 

per la somma di  €. 74.033,40=(compresa IVA 20% e oneri per la sicurezza) al 
netto del ribasso offerto del 17,21%; 

 
3. di impegnare la somma di €. 3.564,00 all’intervento 2.09.01.01 ”Acquisizione beni 

immobili” gestione RP 06, per €. 5.936,00 gestione RP 07 al medesimo 
intervento e per €. 64.533,40 al medesimo intervento del Bilancio 2008; 

 
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per i provvedimenti di competenza; 
 
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Amministrativo per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto. 
 
Dalla sede Consortile, 12 novembre 2008 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Dr. Luca Frezzini 



                     
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NATUIRALISTICA OASI LIPU DI CESANO MEDERNO 
 

 
 
Progetto esecutivo  approvato con determinazione  II/176/2008. 
 
L’anno 2008 giorno 11 del mese di novembre alle ore 14,00 presso la sede consortile sono presenti: 

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile del Servizio Tecnico); 
- Arch. Giulia Pellicano (Istruttore Direttivo) 

 
Al fine di procedere all’aggiudicazione mediante affidamento cottimo fiduciario degli interventi di 
riqualificazione naturalistica Oasi Lipu di Cesano Maderno. 
 
Premesso che : 
 

1. a seguito della  deliberazione II/176/08, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di riqualificazione naturalistica Oasi Lipu di Cesano Maderno da 
aggiudicarsi mediante affidamento cottimo fiduciario con il sistema del massimo ribasso 
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara (art. 82 D.Lgs 163/2006), per un importo a base di 
appalto di  73.904,75 di cui €. 70.948,56 soggetti a ribasso d’asta, e €. 2.956,19  non soggetti a 
ribasso in quanto oneri per la sicurezza, determinato a misura, con la esclusione delle offerte 
anomale individuate ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006, 

2. che con determinazione II/177/08 sono state indicate le Ditte da invitare alla gara, 
3. che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il giorno 

11  novembre 2008 alle ore 12,00. 
 
Alla scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 
N Ditta Prot 
1 Coop. Il Loto 5076 
2 F.lli Grignola 5096 
3 Coop. Officina 5114 
4 Coop. I Sommozzatori della Terra 5119 
5 Coop. Solaris 5127 
6 Coop. Il Ponte 5128 
7 Coop. La Valle del Lambro 5129 
8 Alari  5132 
9 Natura Verde 5159 
10 Le Acacie  5173 
 
 
Il Presidente della Commissione Dr.Luca Frezzini, con l’assistenza dell’Arch. Giulia Pellicano procede 
alla lettura della lettera di invito e successivamente alla apertura dei plichi pervenuti, verificando i requisiti 
di ammissibilità alla gara. 
 
N Ditta  
1 Coop. Il Loto Ammesso 
2 F.lli Grignola Ammesso
3 Coop. Officina Ammesso
4 Coop. I Sommozzatori della Terra Ammesso
5 Coop. Solaris Ammesso
6 Coop. Il Ponte Ammesso
7 Coop. La Valle del Lambro Ammesso
8 Alari  Ammesso
9 Natura Verde Ammesso
10 Le Acacie  Ammesso 
 
Ciò premesso, 
Il Presidente della Commissione Dr.Luca Frezzini, con l’assistenza dell’Arch. Giulia Pellicano  procede 
all’apertura dei plichi contenenti il modulo dell’offerta indicante lo sconto percentuale. 
 
 
Risulta:  



                     
N Ditta Prot Ribasso 
1 Coop. Il Loto 5076 17,60% 
2 F.lli Grignola 5096 18,239% 
3 Coop. Officina 5114 16,50% 
4 Coop. I Sommozzatori della Terra 5119 17,55% 
5 Coop. Solaris 5127 16,95% 
6 Coop. Il Ponte 5128 17,21% 
7 Coop. La Valle del Lambro 5129 16,85% 
8 Alari  5132 15,10% 
9 Natura Verde 5159 15,71% 
10 Le Acacie  5173 12,75% 
 
 
Le offerte in gara risultano dieci; vengono pertanto escluso il ribasso più alto e il ribasso più basso; in 
particolare vene esclusa l’offerta della Ditta F.lli Grignola in quanto ribasso più alto e l’offerta della Ditta 
Le Acacie in quanto ribasso più basso e pertanto la media dei ribassi rimasti in gara risulta essere del 
16,684%. 
 
Risulta superiore alla predetta media le offerte sotto elencate: 
 
 
N Ditta Prot Ribasso Scarto 
1 Natura Verde 5159 15,71% 0,974 
2 Alari  5132 15,10% 1.584 
3 Coop. Officina 5114 16,50% 0,184 
 
La media aritmetica degli scarti di queste tre offerte risulta essere dello 0,548% che sommata alla media 
delle offerte del 16.984% determina la soglia di esclusione delle offerte anomale; la soglia di esclusione 
risulta pertanto essere 16.684+0,548=17.232%. 
 
Risultano pertanto  anomale le seguenti  offerte: 
 
N Ditta Prot Ribasso 
1 Coop. Il Loto 5076 17,60% 
2 Coop. I Sommozzatori della Terra 5119 17,55% 
 
L’offerta che risulta più vicina alla soglia di anomalia è quella presentata dalla Coop. Il Ponte  Port. 5128 
che offre un ribasso del 17,21% pari ad un prezzo finale risultante di €. 58.738,31= (dicosi 
eurocinquantottomilasettecentotrentotto/31) oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.956,19. 
 
La seconda classificata risulta la  Coop. Solaris che ha offerto un ribasso del 16,95%. 
 
Si allegano alla presene verbale: 
Il bando di gara 
I Fascicoli relativi alle offerte pervenute. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Solaro, 9 settembre 2008 
 
 
 
 
Dr. Luca Frezzini _______________________________________ 
 
 
Arch. Giulia Pellicano  _____________________________________ 
 
 
 


